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DIRECTION DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
AO0O n°: .../2022/DAH

ETUDE DE CONCEPTION DU BARRAGE SIDI BOU IDEL DANS LA PROVINCE DE
MARRAKECH

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de I'alinéa 2,
paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et |'alinéa 3 paragraphe 3 de
I'article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada ler 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics.

ENTRE

La Direction des Aménagements Hydrauliques du Ministere de I'Equipement et de I'Eau,
Direction Générale de I’'Hydraulique, représentée par le Directeur des Aménagements
Hydrauliques par intérim, M. AIT IHDAD Abdelkarim.

Désigné ci-aprés par le terme « maitre d’ouvrage (MO) »

D’une part

Agissant au nom et pour e COMPLE A ......eeeeeeeerecieseseevreeeisieieiies veveersvveses en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés.

AU capital SOCIQI .........cuveveevevecreeesreereeieveevevveisean, Patente N° .......eeveevceeeeeeieeievsrvervennn
Registre de commerce de ..........eeevvevvveevevveireeenseernnn, SOUS 18 NC.oaeeveeeeecreceseeea e,
ASfili€ G 1A C.IN.S.S SOUS 8 N .ottt eet s stesve s s sssaessesssssasseseasesssons

1AeNTIfIANT fISCOAI N .ottt et e es v ses e e e sar o

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ........ccccevevveennne. Ouvert auprés de ..........cccoeeeeeevvenn.
Désigné ci-apreés par le terme « titulaire»

D’autre part

Il a été arrété et convenu ce qui suit



ARTICLE1: OBIET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation des prestations relatives a I’étude de conception
du barrage Sidi Bou Idel dans la province de Marrakech.

ARTICLE2: CONSISTANCE DE L'ETUDE

Le but de cette étude consiste a établir une étude de conception comprenant les études
d’avant-projet sommaire (APS), les études d’avant-projet détaillé (APD) et le dossier de
consultation des entreprises (DCE).
L’étude se déroulera en 3 missions :

Mission | : Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS) ;
Mission Il : Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD);
Mission Il : Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

ARTICLE3:  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché sont ceux énumérés ci-apres :

L’acte d’engagement ;

Le cahier des prescriptions spéciales complété par I'offre technique du titulaire ;

Le bordereau des prix-détail estimatif ;

Le sous-détail des prix ;

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services
portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de
I’Etat.

ASANENENRN

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces
prévalent dans |'ordre ou elles sont énumérées ci - dessus.

ARTICLE4: REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX
Le titulaire reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Le Décret n° 2-12-349 du 8 joumada ler 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics tel gqu’il a été modifié et complété ;
2. Le Décret 2-07-1235 du 05 kaada 1429 (04 novembre 2008) relatif au controle des

dépenses de I'Etat ;

3. Le Dahir n° 1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires
exigées des soumissionnaires ou adjudicataires des marchés publics.

4. La Circulaire n°® 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211
du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et
adjudicataires de marchés publics.

5. Les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi et les salaires de la
main d’ceuvre.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Le titulaire devra se procurer ces documents s’il ne les possede pas et ne pourra en aucun cas

Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharram 1387 (21/04/1967) portant réglement
général de la comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété.

Les Dahirs du 25 juin 1927, le dahir 1-60-223 du 06 Février 1963 relatifs aux
accidents du travail et Dahir n°1-02-179 du 12 Joumada | 1423 (23/07/2002)
portant promulgation de la loi 18-01.

Les lois et reglements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les
transports, la fiscalité, etc.

Le Dahir 1-15-05 du 29 rabii Il (19 Février 2015) portant promulgation de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics.

Le décret n° 2-19-184 du 25 Avril 2019 modifiant et complétant le décret 2-16-344
du 17 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques.

Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matiere
des marchés publics.

Le Dahir 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 Aodt 2016) portant promulgation de la loi
n°® 36-15 relative a I'Eau.

Le Dahir 1-16-57 du 19 rajeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi
n°30-15 relative a la sécurité des barrages.

La circulaire n°19-2020 du 09 Rabii Il 1442 (25 Novembre 2020) relative a
I'activation de la préférence nationale et I'encouragement des produits
marocains dans le cadre des marchés publics.

Les normes applicables au Maroc liées au domaine de la présente étude.

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de [I'Etat rendus
applicables a la date de I'ouverture des plis.

exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLES5:  VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

Conformément aux dispositions des articles 152 et 153 du décret n°2.12-349, le marché ne

sera valable et définitif qu’aprées son approbation par I'autorité compétente.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement des prestations, objet du
présent marché. Cette approbation doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum
de 75 jours a compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas ou le délai de validité des
offres est prorogé, le délai d’approbation est majoré d’autant de jours acceptés par

I’attributaire du marché.



ARTICLE6: PIECES MISES A LA DISPOSITION DU TITULAIRE

Aussitot aprés la notification de I'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié
conforme de l'acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des piéeces
expressément désignées comme constitutives du marché a I’exception du CCAG-EMO.

Le MO mettra également a la disposition du titulaire les documents qu’il possede et qui
pouvent étre utilisés pour les études objet du présent marché, et ce a la demande du titulaire.

Le titulaire prendra a sa charge la collecte des données qui ne sont pas en possession du
Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE
1. Mission | : Etudes d’Avant Projet Sommaire APS
- Documents provisoires : 8 exemplaires.
- Documents définitifs  : 10 exemplaires.
- Note de synthese : 10 exemplaires en arabe,
: 10 exemplaires en francais.
2. Mission Il : Etudes d’Avant projet détaillé APD
- Documents provisoires : 8 exemplaires.
- Documents définitifs  : 10 exemplaires.
- Note de synthése : 10 exemplaires en arabe
: 10 exemplaires en francais.
3. Mission |11 : Etablissement du Dossier de consultation des entreprises
- Documents provisoires : 8 exemplaires.
- Documents définitifs  : 20 exemplaires.

Pour les documents définitifs, le titulaire doit fournir un dossier reproductible. Ces mémes
documents doivent étre fournis également sur support informatique (CD-ROM non
réinscriptible) en deux (2) exemplaires : le texte sur Word, les tableaux sur Excel et les plans
sur Autocad. Deux autres copies, sous format PDF, sont a remettre par le titulaire.

ARTICLE8: ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de I'acte d’engagement, toutes les correspondances
relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu ou au siége social du
titulaire, indiqué dans le préambule du présent marché.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours suivant ce
changement.



ARTICLE9: NANTISSEMENT DU MARCHE

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions
de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-
15-05 du 29 rabii Il (19 février2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera
opérée par la Direction des Aménagements Hydrauliques.

2- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus par la loi n°112-13,
est le Directeur des Aménagements Hydrauliques.

3- Au cours de 'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13
peuvent étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

4- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement
avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par
I'article 8 de la loi n® 112-13.

5- Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprés du
Ministere de I'Equipement, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du
titulaire du marché.

6- Le Directeur des Aménagements Hydrauliques remet, sans frais, au titulaire du marché
une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et
indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour
le nantissement du marché.

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maitre d'ouvrage
la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du
contrat précité.

Si le prestataire envisage de sous -traiter une partie du marché, il doit notifier au MO la
nature des prestations a sous-traiter, la raison ou la dénomination sociale I'adresse et
I'identité des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance.

Le prestataire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de
la confier a des sociétés installées au Maroc et notamment a des petites et moyennes
entreprises.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché.

Les prestations a ne pas sous-traiter sont :
e Mission | : Etudes d’Avant Projet Sommaire, a I’exception des études :

- Sismique;



- Géotechnique.

e Mission Il : Etudes d’Avant Projet Détaillé a I'exception des études :

- Sismique;

- Géotechnique.

e Mission Il : Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents a l'article 24 du
décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION - VALIDATION DES RAPPORTS
A- Délai d’exécution

Le délai global du présent marché est de quinze (15) mois, comptés a partir de la date de
prise d’effet de I'ordre de service engageant le début des prestations.

Les délais accordés pour I'exécution des prestations du présent marché sont définis de la
maniére suivante :

Mission | : Etudes d’Avant-Projet Sommaire : Le délai de mission | est de sept (7) mois
répartis comme suit :

Délai A : Le délai de remise des documents provisoires de fin de la mission I est fixé a
six (6) mois, comptés a partir de la date de prise d’effet de I'ordre de service
engageant le début de cette mission.

Délai B : Le délai de remise des documents définitifs de fin de la mission | et de la
note de synthése est fixé a un (1) mois, comptés a partir de la date de remise au
titulaire des remarques du MO sur les documents provisoires de la mission 1.

Mission Il : Etudes d’Avant-Projet Détaillé : Le délai de mission Il est de cinqg (5) mois répartis
comme suit :

Délai C: Le délai de remise des documents provisoires de fin de la mission Il est fixé a
quatre (4) mois, comptés a partir de la date de prise d’effet de I'ordre de service
engageant le début de cette mission.

Délai D: Le délai de remise des documents définitifs de fin de la mission Il et de la note
de syntheése est fixé a un (1) mois, comptés a partir de la date de remise au titulaire
des remarques du MO sur les documents provisoires de la mission II.

Mission Ill: Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises: Le délai de mission Il
est de trois (3) mois répartis comme suit :

Délai H: Le délai de remise des documents provisoires de fin de la mission Il est fixé a
deux (2) mois, compté a partir de la date de prise d’effet de I'ordre de service
engageant le début de cette mission.

Délai I: Le délai de remise des documents définitifs de fin de la mission Il est fixé a un
(1) mois, comptés a partir de la date de remise au titulaire des remarques du MO sur
les documents provisoires de la mission lll.

Les prestations objet du marché pourront étre arrétées et reprises par des ordres de service
adressés au titulaire par le MO.



Le délai global du marché ne tient pas compte des délais nécessaires a I'examen des
documents par le MO, ainsi que les délais liés aux levés topographiques, reconnaissances
géologiques et aux essais de laboratoire qui seront réalisés par le MO.

B- Validation des rapports
A la remise des dossiers provisoires, le MO aura deux (2) mois pour donner son accord ou

faire connaitre ses remarques ou demandes de modifications éventuelles. La validation des
documents se fera conformément a I'article 47 de CCAG-EMO.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

Les prix du marché sont unitaires.

ARTICLE 13 : CARACTERE DES PRIX
Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impots, taxes, frais généraux, faux
frais et d’'une facon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et
directe de la prestation objet du marché jusqu’au lieu d’exécution de ladite prestation.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le Cautionnement provisoire est fixé a 50.000,00 dhs (Cinquante mille dirhams).
Le Cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché.

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I'Etat dans le cas ou
le titulaire ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jours suivant la date
de la notification de I'approbation du présent marché.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite
d’'une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois
suivant la date de la réception définitive des études.

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Par dérogation aux articles 13 et 40 du CCAG-EMO, aucune retenue de garantie ne sera
prélevée sur les acomptes payés au titulaire.

ARTICLE 16 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Le titulaire doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des études,
les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques
inhérents a I'exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de l'article 20
du CCAG-EMO, tel gu’il a été modifié et complété.

ARTICLE 17 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive ne sera prononcée qu’aprés achevement des prestations objet du
présent marché et remise, par le titulaire, de tous les documents objet de I'article 7 ci-dessus



en version définitive. Cette réception donne lieu a I'établissement par le maitre d’ouvrage
d’un procés-verbal dont une copie est notifiée au titulaire.

ARTICLE 18 : DELAI DE GARANTIE

Il n'est pas prévu de délai de garantie.

ARTICLE 19 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en
matiére des marchés publics et la circulaire n°21-CC-2014 du METL, le titulaire du marché a
droit a une avance fixée a 10% du montant du marché TTC.

La caution personnelle et solidaire doit étre constituée et déposée auprés du maitre
d’ouvrage dans les 30 jours qui suivent la notification de I'ordre de service de commencement
des prestations. Elle ne doit comporter aucune réserve et demeurant affectée aux garanties
pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

L'ordonnancement du montant de I'avance devra étre effectué dans les 15 jours suivant la
date de dépot par le titulaire du marché de la caution personnelle et solidaire.

Le montant de l'avance n’est pas révisable. Il ne peut étre modifié méme a l'occasion
d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du marché.

Le remboursement de cette avance commence dés que le montant des sommes payées au
titre du marché atteint 30% du montant initiale. Il sera effectué par déduction sur chaque
acompte d’un montant égal a 20 % du montant de I'acompte, de maniére a ce que le
remboursement de la totalité de |'avance soit opéré lorsque le montant des prestations
exécutées aura atteint 80% du montant TTC des prestations qui sont confiés au titulaire au
titre du marché. Si ces sommes n’atteignent pas 80% du montant TTC des prestations qui lui
sont confiés au titre du marché, le solde a rembourser sera prélevé sur le dernier acompte.

En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, la liquidation du remboursement
est immédiatement effectuée sur les sommes dues a I'Entrepreneur ou a défaut sur la
caution personnelle et solidaire.

En cas de sous-traitance, aucune avance ne sera accordée aux montants des travaux sous-
traités.

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de l'avance, la part de l'avance
correspondante au montant des travaux sous-traités, doit étre prélevée immédiatement en
totalité sur les sommes dues a I'Entrepreneur.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte
du montant de I'avance versée a I'entrepreneur.

ARTICLE 20 : IMODALITES DE REGLEMENT

Le réglement des prestations réalisées sera effectué sur la base des décomptes établis par le
maitre d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif.

Le montant de chaque décompte est réglé au titulaire aprés réception et acceptation par le
maitre d’ouvrage des documents objet de I'article 7 du présent marché, comme suit :
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Mission | : Etudes d’Avant Projet Sommaire (APS)
-50 % du montant de la mission | indiqué au bordereau des prix- détail estimatif, a

I'acceptation par le M.O des documents provisoires de la mission .

-50 % du montant de la mission | indiqgué au bordereau des prix- détail estimatif, a
I'acceptation par le M.O des documents définitifs et de la note de synthése de la mission I.
Mission Il : Etudes d’Avant Projet Détaillé (APD)

-50 % du montant de la mission Il indiqué au bordereau des prix- détail estimatif, a

I'acceptation par le M.O des documents provisoires de la mission .

-50 % du montant de la mission Il indiqué au bordereau des prix- détail estimatif, a
I'acceptation par le M.O des documents définitifs et de la note de synthése de la mission Il.
Mission 1l : Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

-50 % du montant de la mission Ill indiqué au bordereau des prix- détail estimatif, a
I'acceptation par le M.O des documents provisoires de la mission lIl.

-50 % du montant de la mission Il indiqué au bordereau des prix- détail estimatif, a
I'acceptation par le M.O des documents définitifs de la mission Ill.

Il est fait obligation de dépdt électronique des documents par la société sur la plateforme de
Gestion Intégrée des Dépenses « GID », conformément au décret 2-16-344 du 22 Juillet 2016
tel qu’il a été modifié et complété par le décret 2-19-184.

Seules sont réglées les prestations du présent cahier des prescriptions spéciales et prescrites
par ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues au titulaire seront versées au compte
indiqué au préambule du marché.

ARTICLE 21 : PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les prestations dans les délais prescrits, il sera appliqué au titulaire
une pénalité par jour calendaire de retard de 0.3 millieme (0.3 %o) du montant du marché
modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes
dues au titulaire.

L'application de ces pénalités ne libére en rien le titulaire de 'ensemble des autres obligations
et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10%) du montant
du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le
marché apres mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures
coercitives prévues par l'article 52 du CCAG-EMO.
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ARTICLE 22 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON-RESIDENTS AU MIAROC

Une retenue a la source au titre de I'imp6t sur les sociétés ou de I'imp6t sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la
valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du marché.

Une retenue a la source au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le cas échéant, fixée au
taux de vingt pour cent (20 %), sera prélevée sur le montant de I'acompte TTC.

ARTICLE 23 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par le
décret n® 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG-
EMO.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I'action civile ou pénale
qui pourrait étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

ARTICLE 24 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D’INTERET

Le titulaire ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le titulaire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des
dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un
marché et lors des étapes de son exécution.

Le titulaire ne doit pas étre en situation de conflit d’intérét.

ARTICLE 25 : PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par les
dispositions de I'article19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 26 : MESURES DE SECURITE

Compte tenu de la nature des prestations et conformément a l'article 24 du CCAG-EMO, le
titulaire doit observer les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 27 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties
s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et le titulaire sont soumis aux tribunaux
compétents du Maroc, et ce conformément a I'article 55 du CCAG-EMO.
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ARTICLE 28 : ARRET DE L'ETUDE

En application des dispositions du paragraphe 1 de I'article 28 du C.C.A.G-EMO, le M.O se
réserve le droit d’arréter I'étude objet du présent marché a I'issu d’un délai de sept (7) mois
ou au terme de l'une des missions indiquées a l'article 32. Dans ce cas, le marché est
immédiatement résilié sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité.

ARTICLE 29 : RELATIONS ENTRE LE MO ET LE TITULAIRE

Tous les documents fournis par le titulaire seront obligatoirement rédigés en langue arabe ou
francaise.

Les dessins, plans et notes de calcul seront établis dans le systeme métrique rationalisé
international. Les plans, les notes et les correspondances seront établis aux formats
normalisés.

Le personnel du titulaire devra utiliser les langues arabe ou frangaise dans toutes les relations
avec le MO ou ses représentants.

ARTICLE 30 : FORMALITE D’ENREGISTREMENT DU MARCHE
Le prestataire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur. L'enregistrement est a

titre gratuit.
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ARTICLE 31 : SITUATION ET ACCES AU BARRAGE

Le site du barrage Sidi Bou Idel est situé dans la province de Marrakech sur I'Oued Tensift au
point de coordonnées Lambert approximatives suivantes :
X=224 874 ; Y=130 157

ARTICLE 32 : SPECIFICATIONS GENERALES DES MISSIONS

Dans le cadre du marché, les missions et prestations du titulaire sont les suivantes :

Mission | : Etudes d’Avant Projet Sommaire (APS)

Au début de cette mission, le titulaire doit prendre connaissance des conditions
topographiques et géologiques générales de I’Oued Tensift afin d’identifier les sites potentiels
pour la construction d’un grand barrage. Il proposera ensuite le site le plus intéressant pour la
suite des études sur la base d’'une comparaison technique et économique des sites potentiels
inventoriés, et ce conformément aux régles de I'art. Il est a signaler que le titulaire doit
prendre en considération dans le choix de site la composante transfert vu que le barrage en
question rentre dans le schéma d’interconnexion entre les bassins Sebou, Bouregrag-Chaouia,
Oum Er Rbia et Tensift.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire sera chargé des prestations suivantes :
I-a- Etudes géologiques et géotechniques

Dans le cadre de cette sous-mission, le titulaire étudiera les conditions géologiques et
géotechniques du site du barrage et évaluera son intérét.

Parallelement le titulaire dressera le levé géologique précis et détaillé de la retenue et du site
sur fond topographique au 1/5000 et/ou 1/500. Sur la base de ces documents et de la
géologie régionale, le titulaire définira un programme de reconnaissance par sondages, puits,
tranchées et/ou galeries et géophysique aussi précis et complet que possible pour les
investigations a mener sur le site, la cuvette et les zones d'emprunt. Le titulaire précisera dans
un document les objectifs assignés a ces diverses reconnaissances, récapitulera dans un
tableau également I'emplacement et le nombre des prélévements qu’il compte effectuer avec
indication du type de prélevement et d'essai et/ou d'analyse prévu.

Le programme de reconnaissances géophysiques doit préciser sur plan I'emplacement des
travaux de prospection électriques ou sismiques avec leurs caractéristiques et leurs objectifs.

Au cours des travaux de reconnaissance, le responsable du projet devra effectuer des visites
périodiques sur le chantier et au Laboratoire afin de constater I'avancement des travaux et
éventuellement des essais, et de recueillir les résultats nécessaires au déroulement des
études. Le géologue du titulaire responsable des études géologiques devra effectuer,
indépendamment du suivi des reconnaissances précisé ci-apres, des visites périodiques au
chantier des travaux de reconnaissance selon I'état d’avancement des travaux et vérifier les
levés géologiques de reconnaissances établis par le géologue du titulaire chargé du suivi du
chantier et s'engager sur leur validité ainsi que sur le choix des échantillons et devra contacter
le MO pour toute adaptation du programme de reconnaissances initialement prévu aux
circonstances rencontrées.
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Lors des visites effectuées sur le site par le géologue et les experts du titulaire, apres
repliement de I'Entreprise des travaux de reconnaissance, le titulaire prendra a sa charge
I'étalage des caisses de carottes et I'éclairage pour les visites des galeries.

Le titulaire devra assurer le suivi du chantier de reconnaissances en phases d’A.P.S et d’A.P.D
par un géologue ayant I'expérience de travaux de reconnaissances géologiques : Le titulaire
communiquera le Curriculum vitae de ce géologue au M.O pour obtenir son agrément. Ce
géologue sera chargé de surveiller de facon permanente les travaux de reconnaissances, des
essais d’eau et de controler le déroulement des essais, de fixer le choix des échantillons, de
tenir le M.O au courant de I'avancement des travaux, de contacter le M.O pour adapter le
programme ou les méthodes d’exécution aux circonstances rencontrées, etc....

I-a-1) Géologie-Géotechnique

A partir de la bibliographie existante et des résultats des travaux de reconnaissance que le
titulaire devra interpréter et dont il fera la synthese, le titulaire procédera a l'étude
géologique et géotechnique détaillée et s'attachera a développer pour chaque axe étudié en
particulier les points suivants :

A. Géologie régionale et de la région du site : Lithologie, stratigraphie, tectonique,
sismicité, ...

B. Géologie du site dans la zone de I'axe étudié comprenant notamment :

. Description détaillée de la géologie de surface accompagnée de plan de
cartographie en couleur,

. Investigations locales réalisées et leur interprétation ;
. Nature et structure des terrains de fondation

. Importance et extension de |'altération, de la fracturation, des phénomeénes de
dissolution ou toutes autres anomalies.

. Perméabilité de la fondation
. Problémes de stabilité
. Analyse structurale et impact sur le projet.

C. Géologie de la retenue examinée plus particulierement du point de vue nature des
terrains, de la stabilité des rives, de I'étanchéité et de I'impact sur la qualité de
I’eau qui sera stockée (La question de la salinité devra étre examinée).

D. Etude géotechnique des terrains de fondation: état en place, résistance
mécanique, déformabilité, perméabilité, altérabilité, ...

E. Etude géotechnique des matériaux de construction :

e Répertoire de toutes les plages de matériaux disponibles autour du site :
matériaux fins, sable, alluvions grossiéres, enrochements.

e Identification, caractéristiques physiques, nature pétrographique et
minéralogique, caractéristiques de compactage, caractéristiques mécaniques,
caractéristiques de déformabilité, et de perméabilité.

e Etude des granulats a béton.
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e Pour chaque zone d'emprunt possible : structure et volume des matériaux
disponibles

e Au cas ou les matériaux de construction seraient insuffisants ou de qualité
médiocre, le titulaire devra étendre son rayon de recherche au-dela de 15 Km
pour trouver d'autres gisements de remplacement et les évaluer.

F. Considérations concernant :

e Lalimite et I'importance des fouilles pour chaque type d’ouvrage

La stabilité des fouilles en cours de construction et des talus définitifs.

L'étanchéité des rives et de la cuvette

Les types d'ouvrages principaux et annexes recommandés a ce stade d'étude.

La nature de la fondation et ses caractéristiques mécaniques

Pour illustrer ces études, le titulaire devra fournir une série de documents en couleur
comportant obligatoirement :

- La carte géologique du site ainsi que de sa retenue a des échelles convenables,

- Des coupes géologiques rive-rive et amont-aval, sur toute la zone du projet,
montrant la structure de chaque rive et du fond de vallée, la corrélation d'une rive a
I'autre, les problémes d'étanchéité, la tectonique et le tracé des accidents,

- Des diagrammes présentant de facon statistique les différentes caractéristiques des
terrains de fondation: fracturation, masse volumique, résistance mécanique,
déformabilité, perméabilité,

- Des diagrammes présentant de facon statistique la répartition dans l'espace des
différentes discontinuités stratigraphiques et tectoniques, joints, diaclases, failles,

- Des cartes et coupes géologiques montrant la structure géologique de la retenue, la
localisation et la géométrie des endroits ol se posent des problemes d'étanchéité, de
stabilité ou de salinité de I'’eau qui sera stockée.

- Des coupes géotechniques montrant les corrélations lithologiques, la répartition des
perméabilités, les horizons sismiques, |'extension de l'altération, les problemes de
stabilité des fouilles,

- Des cartes et coupes géologiques montrant la localisation et la structure de chaque
zone d'emprunt, I'évolution des caractéristiques géotechniques.

I-a-2) Hydrogéologie

Cette étude doit permettre d’évaluer les relations éventuelles de la future retenue avec les
nappes souterraines, de mettre en évidence les risques de fuites possibles et de définir le
traitement nécessaire au droit du site et de la cuvette.

En effet, cette étude doit avoir pour but la définition des mécanismes de drainage souterrain
du massif. Elle devra s'appuyer sur des moyens de reconnaissance suffisants (piézométres,
pluviomeétres, débit de l'oued...) et de mesure de qualité. Les observations disponibles et
celles qui seront faites par le MO sur une période suffisante seront mises a la disposition du
titulaire pour en tenir compte dans cette étude.
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I-a-3) Sismicité du site

Le titulaire devra réaliser une étude sismique du site prenant en compte les résultats de la
sismicité historique et ceux de la sismicité instrumentale.

Le titulaire établira la liste des séismes proches ou lointains ressentis sur le site ou a proximité
avec pour chacun : la date et les coordonnées de I'épicentre, I'intensité ressentie sur le site ou
dans son voisinage, la surface macroséismique ou son rayon, la profondeur du foyer, la
magnitude. En fonction du type et de I'importance de I'ouvrage et du niveau sismique du site,
le titulaire définira le risque sismique a prendre en compte.

Une approche sismo-tectonique devra étre tentée et le séisme de référence a prendre en
compte devra étre clairement défini avec ses caractéristiques.

Cette étude de la sismicité dans le cadre de I'APS a réaliser par un spécialiste, permettra de
définir les éléments a prendre en compte pour |'étude de stabilité qui devra étre réalisée dans
le cadre de I'APD.

I-b- Besoins topographiques

En paralléle avec la définition des reconnaissances géologiques et géotechniques et dés le
démarrage de I'étude et apres la réalisation du choix de site, le titulaire définira également
ses besoins en travaux topographiques nécessaires aux études de ce barrage (axe et retenue)
a échelle convenable.

I-c- Hydrologie et climatologie

Le titulaire est appelé a établir une synthése de I'étude hydrologique établie par la DRPE et
procedera également a I'analyse de ses résultats en vue de les exploiter dans la suite de
I’étude.

I-d- Régularisation

Le titulaire est appelé a établir une synthése de I'étude de régularisation établie par la DRPE
et procedera également a I'analyse de ses résultats en vue de les exploiter dans la suite de
I’étude.

Le titulaire devra procéder a la réalisation d’une étude technico-économique des différentes
tailles du barrage pour la fourniture d'eau pour I'alimentation en eau potable, l'irrigation et
également le stockage des eaux transférées. A cet effet, I'lC procédera notamment a I'analyse
des devis des ouvrages, du probléme d'approvisionnement en matériaux de construction ainsi
gue tous autres aspects liés a la faisabilité du projet.

A lissue de cette étude, le titulaire proposera, au M.O. avec justification, les trois tailles du
barrage a étudier au stade d’APS.

I-e- Impact du barrage sur I’Environnement

Le titulaire est appelé a établir une synthése de I'étude d’impact établie par la DRPE et
procedera également a 'analyse de ses résultats en vue de les exploiter dans la suite de
I’étude.

L’'IC examinera la taille du barrage en fonction de I'importance de I'impact et ce a travers les
parametres étudiés (population, foyers, terres et infrastructures inondées...). Cette relation
devra étre prise en considération dans le choix de la taille du barrage a proposer au M.O.
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I-f- Etude technique des variantes

Sur la base des résultats de I'étude de régularisation, le titulaire proposera, au M.O. avec
justification, les trois tailles du barrage a étudier au stade d’APS en tenant compte du
laminage des crues.

Pour la détermination de ces trois tailles, I'IC doit effectuer des calculs de laminage des crues
pour définir les tranches d’écrétement nécessaires pour renforcer la protection contre les
inondations dans le bassin. Les volumes utiles seront déterminés par les études de
régularisation.

I-F.1. Etude technique de diverses solutions

Pour les trois valeurs de volume de retenue choisies, le titulaire étudiera sur le plan de la
faisabilité technique les divers types de barrages et les dispositions générales correspondant
aux ouvrages annexes. Ces études porteront également sur I'examen de I'ensemble de ces
variantes selon différents emplacements. Le titulaire devra également tenir compte des
ouvrages de prise d'eau. Les solutions techniques écartées a ce stade de I'étude devront faire
I'objet d'un justificatif détaillé explicitant les raisons de leur abandon.

Le titulaire doit procéder a I'évaluation du colt du projet pour les variantes étudiées ci-
dessus.

Le co(it total des ouvrages tiendra compte non seulement des prix de travaux, mais
également du colt des équipements électromécaniques et des frais d'expropriation et du
cout des acces et rétablissement des voies de communication éventuel, etc...

I-F.2 Proposition d'un choix relatif au type d'ouvrage et a son dimensionnement.

A partir des études qui précédent, le titulaire procédera a une étude de synthése dont la
conclusion portera sur sa proposition concernant I'emplacement, le type et le
dimensionnement des ouvrages.

A cet effet, le titulaire analysera les devis, I'optimisation de la taille nécessaire pour satisfaire
les besoins du barrage et renforcer la protection contre les inondations, éventuellement
I'optimisation du co(t du volume d'eau régularisé, les problemes d'approvisionnement en
matériaux de construction ainsi que tous autres arguments permettant d'arréter le choix.

A partir de tous les éléments recueillis au cours des études géologiques, géotechniques,
hydrologiques et de [I'étude de régularisation, I'étude d’impact du barrage sur
I’environnement, I'examen comparatif des ouvrages, des études comparatives technico-
économiques des différentes tailles et en tenant compte de tous les arguments techniques et
financiers susceptibles d'influencer le choix, le titulaire proposera I'axe, la taille optimale du
barrage et le type de I'ouvrage, y compris les ouvrages annexes, qu'il juge préférable et la plus
efficace pour la satisfaction des objectifs du barrage.

I-F.3 Présentation de I'Avant-Projet Sommaire (APS)

Le dossier de I'avant-projet sommaire (APS) doit comporter tous les éléments permettant de
se faire une opinion compléete et précise sur les études, les reconnaissances effectuées et les
dispositions techniques proposées pour la réalisation des ouvrages. La composition du dossier
d’APS doit donc tenir compte de ces impératifs. Elle doit correspondre aux indications ci-
apres.

Le dossier d'APS doit étre divisé en un dossier principal et un dossier annexe.
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Le dossier principal doit constituer une synthése des études effectuées, des résultats auxquels
elles ont abouti et des interprétations qui ont été données.

Le dossier annexe doit contenir les documents détaillés susceptibles de faciliter et compléter
I’examen du dossier principal.

I-E.3.1. Dossier principal

Le dossier principal d'APS comprendra les éléments suivants :

A- Fiches synoptiques

Une fiche compléte par variante étudiée sera éditée.

B- Note générale sur I'aménagement avec plan de situation

C- Topographie de la cuvette et du site du barrage

Acces, description du site et de la cuvette, superficie du bassin versant, hauteur volume de
I'ouvrage. Courbes de la capacité et de la surface de la retenue en fonction de la cote du plan
d'eau, établies a partir des plans topographiques pour chacun des axes étudiés. Ces courbes
seront accompagnées par des feuilles de calculs correspondantes.

D- Etude géologique et géotechnique de synthese

D-1) Géologie générale du site

Elle comporte notamment, une description sommaire de la géologie régionale du site, les
cartes et coupes géologiques de la région, de la cuvette et du site du barrage a échelles
convenables.

D-2) Sismicité du site

Ce chapitre doit prendre en compte les résultats de la sismicité historique et ceux de la
sismicité instrumentale.

Pour ce faire, la liste des séismes proches ou lointains ressentis sur le site ou a proximité
devra étre fournie; elle devra en particulier comprendre pour chaque séisme:

- La date et les coordonnées de I'épicentre,

- L'intensité lo a I'épicentre,

- L'intensité | ressentie sur le site ou a son voisinage,

- La surface macro sismique ou son rayon,

- La profondeur du foyer,

- La magnitude.

Une approche sismo-tectonique devra étre tentée.

Le séisme de référence a prendre en compte devra étre clairement défini, avec ses
caractéristiques.

D-3) Géologie du site

Géologie de surface : Description géologique du site et de sa retenue, lithologie, structure,
anomalies,...
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D-3-1. Investigations locales réalisées et leurs interprétations

(Sondages, galeries, tranchées, puits, études géophysiques, études relatives a la fracturation
du massif, études hydrogéologiques...) avec plans et coupes des travaux de reconnaissance.

D-3-2. Matériaux de construction

Inventaires de différents types de matériaux de construction, localisation, description des
gisements (caractéristiques pétrographiques...), estimation des réserves et résultats des
reconnaissances, etc...

D-4) Etude géotechnique

D-4.1. Caractéristigues mécaniques de la fondation

(En rapport avec I'étude de la fracturation du massif a toutes les échelles).
a) Essais sur le site

b) Essais en laboratoire

c¢) Conclusion

D-4.2. Caractéristigues géotechnigues des matériaux

a) Provenance, résultats des reconnaissances, résultats des essais in situ et de laboratoire.

b) Identification, caractéristiques mécaniques et physico-chimiques des agrégats, sables,
terres, enrochements, etc.)

c¢) Conclusion

D-5) Stabilité des fondations et des appuis des ouvrages- Etanchéité du site

D-6) Etanchéité de la cuvette

D-7) Stabilité des rives de la cuvette

Remarque :

Pour faciliter I'examen des conditions de fondations, d'étanchéité et de drainage, les
différents plans et cartes géologiques du site devront porter en traits fins ou tiretés, les
contours du barrage et des principaux ouvrages annexes.

E- Etudes hydrologique, de régularisation et d’impact

Note présentant une synthése des résultats de I'étude hydrologique ;
Note présentant une synthése des études de régularisation ;
Note présentant une synthese des résultats des études d’impact.

F- Mémoire descriptif et justificatif

F-1) Note présentant les hypothéses et la synthése des résultats pour le choix des tailles du
barrage sous une forme directement interprétable.

F-2) Note descriptive et justificative des dispositions proposées pour I'ouvrage principal et les
ouvrages annexes- Les hypotheses, les méthodes et les résultats des calculs concernant la
stabilité des ouvrages, la dérivation provisoire, I'évacuation des crues, la vidange de fond et
les prises d'eau.

F-3) Dossier de plans pour les différentes variantes étudiées.
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F-4) Estimation sommaire des dépenses des diverses solutions.

F-5) Avantages, inconvénients et comparaison des diverses alternatives et proposition de
choix.

F-6) Reconnaissance et études complémentaires envisagées pour I'établissement du dossier
d'APD.

F-7) Notes de calcul : calcul hydraulique - calcul de stabilité, etc...

G- Note de synthese

Résumant le dossier principal, mettant en évidence la localisation de I'ouvrage, son réle;
rappelant I'essentiel des conditions naturelles : topographiques, hydrologiques, géologiques ;
décrivant I'ouvrage (avec fiche synoptique et plans principaux) et présentant de maniére
claire le colt du projet. Les plans en couleurs devront étre intégrés a la note, sur feuilles A4
ou A3.

I-E.3.2 Dossier annexe

Le dossier annexe devra contenir les documents détaillés susceptibles de faciliter et
compléter I'examen du dossier principal, il devra comprendre notamment :

A) Etude géologique

Rapport détaillé d'études d'APS précisant les caractéristiques géologiques régionales et
locales du site et sa retenue ainsi que I'analyse des reconnaissances dont la synthese a été
présentée dans |'étude géologique du dossier principal : sondages avec leurs coupes
détaillées et les résultats des essais qui y ont été effectués, études géophysiques éventuelles
et résultats de tous autres types d'essais et reconnaissances géologiques réalisées sur ce site
avec les plans d'implantation correspondants.

Rapport du ou des géologues consultés.

B) Estimation sommaire des colts

Résultats détaillés des avant métrés et des calculs de colit accompagnés d'une note précisant
les hypotheses prises en considération et les calculs détaillés des métrés.

C) Hypothéses prises en compte et méthodes de calculs utilisées

Justifiant les résultats présentés dans les pieces du dossier principal.

Mission Il : Etudes d’Avant Projet Détaillé (APD)
But et définition de la mission d'APD

Le but de I'avant-projet détaillé est la recherche et I'étude des ouvrages dans le cadre d'une
solution d'ensemble retenue par le M.O sur la base des études de I'APS. Ces recherches et
études ont pour but essentiel I'approfondissement de la solution d'ensemble au niveau des
ouvrages considérés, la présentation des choix de formes et techniques ainsi que
I'établissement détaillé des dépenses d'exécution.

Cette recherche et cette étude portent principalement sur les points suivants:

- Interprétation des données recueillies, appréciation des résultats en fonction de la
solution retenue au stade de I’APS.

- Principe de construction, les fondations, les structures et leur dimensionnement,

- Dispositions générales et principes d'équipement,
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- Nature et qualité des matériaux a utiliser.
Elle portera en particulier sur les points suivants :

ll-a- Géologie et géotechnique
lI-a.1. Etude géologique

Sur la base des reconnaissances réalisées au stade de I'APS, le titulaire confirmera ou
éventuellement complétera, en tenant compte du choix de I'Aménagement fait par le M.O, le
programme complémentaire de reconnaissance établi dans le cadre de I’APS afin de
permettre de préciser les conditions de fondation du barrage et de ses ouvrages annexes de
la variante retenue en vu de connaitre de fagcon approfondie les conditions d'étanchéité de la
cuvette et du site et les traitements spécifiques qui pourront étre nécessaires pour résoudre
certains problémes. Cette campagne concernera, si nécessaire, également les zones
d'emprunt.

En tenant compte des résultats de ces reconnaissances et de la géologie de surface, le
titulaire établira une étude géologique détaillée précisant les caractéristiques de la fondation
et son impact sur le projet.

ll-a.2. Hydrogéologie

L'étude hydrogéologique devra étre complétée pour tenir compte des nouvelles
reconnaissances réalisées et des nouvelles mesures et observations mises a la disposition du
titulaire qui seront effectuées par le MO sur une période suffisante de cycles naturels et
saisonniers.

[I-a.3. Sismicité du site au stade de I'APD

2

L'étude sismique du site devra normalement avoir été réalisée a I'APS, dans le cas ou elle

serait a compléter, elle devra impérativement étre conforme a la définition indiquée dans
I'APS.

ll-a.4. Etude géotechnique

a) Caractéristiques de la fondation

Le titulaire définira, si nécessaire, un programme de reconnaissances complémentaires
d'essais mécaniques approfondis permettant une connaissance précise des conditions de
fondations et des parametres a prendre en compte dans les différents calculs de stabilité des
ouvrages.

b) Matériaux constitutifs du barrage

Le programme d'investigation proposé par le titulaire devra permettre une connaissance des
caractéristiques mécaniques et géotechniques des différents matériaux constitutifs des
ouvrages.

En particulier, a ce stade des études seront entreprises : la cubature exacte des emprunts et
ballastiere, la connaissance précise de leur aptitude a constituer les ouvrages, analyses
diverses, mécaniques, chimiques pour les agrégats a béton, analyse des eaux, essais d'alcali
réaction, mise au point des compositions des bétons, essais géotechniques statiques et
dynamiques des matériaux constitutifs des remblais, digues d'essais, essai de tirs en carriere...
ll-b- Hydrologie-Climatologie

A moins d'événement fortuit entre I'APS et I'APD, I'étude réalisée ne sera pas reprise.

22



Il-c- Etude technique des ouvrages
lI-c.1. Définition précise des ouvrages - Notes de calcul

Les ouvrages projetés devront faire I'objet d'une définition précise tant au niveau des formes
que des technologies utilisées. Les notes de calcul en utilisant les méthodes les plus précises
devront étre fournies, et les plans suffisamment détaillés pour que ceux-ci permettent au
titulaire de réaliser un métré précis et une bonne estimation des conditions d'exécution. En
particulier les études de stabilité du barrage et des ouvrages annexes qui seront jugées
nécessaires, devront étre réalisées au stade de |'APD.

Le matériel hydromécanique (vannes - vidanges - batardeaux...) devra étre clairement défini.
Le matériel d'auscultation sera défini et fera I'objet de justification.

Le titulaire doit également établir I’étude de la route d’acces au barrage a partir de la route
classée la plus proche du site.

lI-c.2. Programme des essais sur modele réduit

Le titulaire définira le programme et les dispositions a retenir pour la réalisation du modele
réduit hydraulique des organes d'évacuation des eaux (dérivation provisoire - évacuateur de
crue - vidange de fond - prises d'eau,...). Ces consignes devront étre suffisamment précises et
détaillées pour pouvoir permettre au M.O. de lancer un marché d'étude de modeéle réduit
aupres des laboratoires spécialisés.

lI-c.3. Présentation de I'Avant- Projet Détaillé (dossier d’APD)
I1-c.3.1. Généralités

Le dossier d'APD doit comporter tous les éléments permettant de se faire une opinion
compléte et précise sur les études, les reconnaissances effectuées et les dispositions
techniques proposées pour la réalisation des ouvrages. La composition du dossier doit donc
tenir compte de ces impératifs. Elle doit correspondre aux indications ci-apres.

Comme le dossier d'APS, le dossier d'APD doit étre divisé en un dossier principal et un dossier
annexe.

ll1-c.3.2. Dossier principal

I comprendra les documents essentiels, textes et plans, nécessaires a la bonne
compréhension des questions traitées et en particulier :

A. Fiche synoptique détaillée des caractéristiques principales des ouvrages

B. Note générale sur I'aménagement avec plan de situation des ouvrages.

C. Relief de la cuvette et du site du barrage.

Courbes de la capacité et de la surface de la retenue en fonction de la cote du plan d'eau.
D. Etude géologique et géotechnique de synthese

Si des reconnaissances géologiques et géotechniques complémentaires ont été effectuées
depuis I'établissement du dossier d'APS, il conviendra d’intégrer dans un rapport général de
syntheése les résultats de I'ensemble des reconnaissances faites depuis I'origine des études. Ce
rapport devra comprendre les chapitres suivants :

D-1. Géologie générale du site comportant, notamment, une description sommaire
des conditions géologiques du site et de sa retenue, les cartes et coupes géologiques
de la région, de la cuvette et du site du barrage en couleur, a échelles convenables.
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D-2. Sismicité du site : L'étude a été faite au niveau de I'APS; seules les conclusions
seront rappelées, sinon |'étude devra suivre les recommandations décrites de I'APS.

D-3. Géologie du site

D-3-1. Investigations locales réalisées depuis I'APS :

Interprétation des résultats des reconnaissances réalisées ; sondages, galeries, tranchées,
puits, études géophysiques et études relatives a la fracturation du massif et essais
géotechniques, études hydrogéologiques... avec plans et coupes des travaux de
reconnaissances.

Elles seront intégrées dans un rapport général de synthese de I'ensemble des observations
faites depuis I'origine des études.

D-3-2. Investigations complémentaires locales réalisées et leurs interprétations

Synthése et Interprétation des reconnaissances complémentaires réalisées (Sondage, galerie,
tranchées, puits, études géophysiques avec plans et coupes des travaux de reconnaissance.

D-3-3. Matériaux de construction

Inventaires de différents types de matériaux de construction, localisation, description des
gisements (caractéristiques pétrographiques...), estimation des réserves et résultats des
reconnaissances, etc...

D-4. Etude géotechnigue

D-4.1. Caractéristiques mécaniques de la fondation

(En rapport avec I'étude de la fracturation du massif a toutes les échelles).
a) Essais sur le site
b) Essais en laboratoire
c¢) Conclusion

D-4.2. Caractéristiques géotechnigues des matériaux

a) Provenance, résultats des reconnaissances, résultats des essais in situ et de
laboratoire, essais de sautage, etc...

b) Identification, caractéristiques mécaniques et physico-chimiques des
agrégats, sables, terre, enrochements, etc...)

c) Conclusion

D-5. Stabilité des fondations et des appuis des ouvrages

D-6. Etanchéité de la cuvette

D-7. Stabilité des rives de la cuvette

Si aucune reconnaissance géologique et géotechnique complémentaire n'a été effectuée
depuis I'établissement du dossier d'APS, I'étude géologique et géotechnique résumera celle
présentée dans ce dernier en suivant le plan ci-dessus et en dégageant les conclusions.

Remargue : Pour faciliter I'examen des conditions de fondations, d'étanchéité et de drainage,
les différents plans et cartes géologiques du site devront porter en traits fins ou tiretés, les
contours du barrage et des principaux ouvrages annexes.
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E. Etudes hydrologique et de régularisation

E-1) Synthése des études hydrologique et de régularisation

E-2) Justification des ouvrages d'évacuation (dérivation provisoire, vidange de fond
et évacuateur de crues) compte-tenu, le cas échéant des possibilités de laminage,
comparaison avec les capacités d'évacuation des barrages de la région.

F. Mémoire descriptif et justificatif

a) Synthése des études d’APS.

b) Synthese géologie-géotechnique.

c) Rappel des types d'ouvrages envisagés dans le dossier d'APS.

d) Description et justification des types d'ouvrages choisis et des
dispositions proposées pour I'ouvrage principal et les ouvrages annexes ;
les hypotheses, les méthodes et les résultats des calculs concernant la
stabilité des ouvrages, la dérivation provisoire, I'’évacuation des crues, la
vidange de fond et les prises d’eau.

e) Estimation sommaire des dépenses des diverses solutions.

f) Avantages, inconvénients et comparaison des diverses alternatives et
proposition de choix.

g) Note sur le traitement des fondations, injections et drainage.

h) Note sur le matériel hydromécanique et le matériel électrique.

i) Note sur les dispositifs d'observation et d'auscultation des ouvrages, de
leurs fondations et appuis et, éventuellement, des rives de la retenue.

j) Détails de conception et particularités d'exécution

e Travaux préparatoires, notamment dérivation provisoire, installation
de chantier, accés...

e Corps des ouvrages

e QOuvrages annexes

e Dispositions de sécurité prévues en cours de construction : crues,
stabilité des ouvrages en cours de construction, stabilité des talus de
fouilles.

G. Notes de calculs de I'ouvrage principal et des ouvrages annexes

a) Méthodes de calcul utilisées pour la stabilité des ouvrages, le
dimensionnement des structures et les calculs hydrauliques. Ces méthodes
doivent étre adaptées aux cas étudiés et précises conformes aux regles de
I'art pour permettre une meilleure optimisation des ouvrages et garantir leur
sécurité.
b) Hypotheses retenues, notamment :

- caractéristiques du terrain de fondation,

- caractéristiques des matériaux,

- charges hydrauliques,

- pressions interstitielles,

- sous-pressions,

- conditions climatiques,
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- conditions sismologiques,
- contraintes admissibles.

c) Résultats détaillés de tous les calculs effectués.
d) Comparaison avec des ouvrages analogues.
H. Essais sur modéles

Le programme des essais et les dispositions a retenir pour la réalisation du modele réduit
hydraulique des organes d’évacuation des eaux (DP, EVC, VDF, Prises d’eau, ...)

I. Matériel hydromécanique et électrique

Le document sur la définition des équipements hydromécaniques et électriques doit
comporter les chapitres suivants:

.1 Généralités (situation de l'ouvrage; type du barrage et caractéristiques
principales; batiment de commande...).

1.2 Pertuis a équiper (caractéristiques générales; consistance des travaux; données
principales; sujétions particulieres...).

1.3 Drainage (emplacement et caractéristiques des pompes d'exhaure; hauteur,
débit et tracé du refoulement...).

1.4 Equipement électrique (alimentation normale et de secours; réseau d'éclairage
et prise de courant; cheminement des cables; circuit de terre; téléphonie;
ventilation; normes et descriptions générales...).

1.5 Automatisme et conditions d'exploitation (enregistrement de niveau, de débit;
automatisation des vannes; conditions d'exploitation...).

1.6 Programme d'intervention (planning; relations avec les travaux de génie civil;
acces...).

.7 Plans (plans généraux et tous les plans faisant apparaitre les équipements
électromécaniques...).

J. Programme, phases et calendrier des travaux

Un programme sommaire d'exécution des travaux faisant apparaitre les principales étapes de
construction, le ou les chemins critiques, en liaison notamment avec les périodes de crues et
les saisons seches.

K. Devis estimatif détaillé

Par parties d'ouvrage et récapitulatif par séries des prix, accompagné d'une note précisant les
hypothéses prises en considérations et les calculs détaillés des métrés.

L. Plans de I'ouvrage principal et des ouvrages annexes

Tous les plans nécessaires a une bonne compréhension des ouvrages principaux, annexes et
provisoires sont envisagés. Tous les plans de galeries (V.F, DP,...) et les plans des fouilles
doivent étre établis avec un habillage géologique.

M. Note de synthése

Composition analogue a celle fournie pour le dossier d'APS.
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I1-c.3.3. Dossier annexe

Le dossier annexe devra contenir les documents détaillés : textes, plans, graphiques, tableaux,
etc..., susceptibles de faciliter et compléter I'examen du dossier principal.

Il comprendra notamment :
A. Etude géologique et géotechnique.

a) Rapports et plans détaillés des reconnaissances dont la synthése a été
présentée dans I'étude géologique et géotechnique du dossier principal.

b) Rapports du ou des géologues consultés.

c) Caractéristiques mécaniques de la fondation : résultats détaillés des essais
géotechniques sur le site et en laboratoire, des essais d'injections, etc.

d) Matériaux constitutifs du barrage : résultats détaillés des reconnaissances des
zones d'emprunt des matériaux et de leur mise en ceuvre.

B. Détails des calculs- notamment ceux relatifs a la stabilité et au dimensionnement
des ouvrages - Calculs hydrauliques pour le dimensionnement et pour s’assurer du
bon fonctionnement des ouvrages annexes aussi bien pour les forts débits que
pour les faibles débits.

EXPERTISE DES DOSSIERS D'APS ET D'APD

Compte tenu de la complexité des études a réaliser et pour garantir leur qualité, le titulaire
fera intervenir des experts dans le domaine des barrages pour donner leur avis sur les études
d'APS et d'APD et faire part de leurs recommandations pour une meilleure conception du
projet. Les CV de ces experts doivent étre soumis a I'approbation du M.O.

Les experts doivent intervenir a chaque fois que le MO le demande. Les interventions des
experts seront sanctionnées par des rapports qui seront transmis au MO.

Le titulaire doit assurer la traduction en frangais ou en arabe des rapports rédigés par les
experts dans une langue autre que le francais ou 'arabe.

Les dossiers définitifs des études doivent tenir compte des recommandations des experts,
retenues par le MO.

Les frais relatifs a cette prestation sont réputés couverts par les prix des missions | et Il du
bordereau.

Mission Il : Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Sur la base de I'Avant-Projet Détaillé établi au cours de la mission I, le titulaire établira le
dossier de consultation des entreprises pour la désignation des entreprises qui seront
chargées de la réalisation des travaux de génie civil.
La composition de ce document sera en principe la suivante :
1- Reglement de consultation
2- Cahier de prescriptions spéciales comprenant :
a- Prescriptions administratives financieres et générales
b- Prescriptions techniques
c- Mode d'évaluation des ouvrages.
d- Plan d’assurance qualité.
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3- Bordereau des prix
4- Détail estimatif (par parties d'ouvrages et par séries des prix)
5- Note technique de présentation des ouvrages ainsi que les plans de ceux-ci.
6- Dossier des plans
7- Documents d'information
7-1.Géologie
7-2.Géotechnique
7-3.Climatologie-hydrologie-hydrogéologie
Le dossier de consultation des entreprises doit comprendre également la fourniture et la mise
en place, par I'Entreprise de génie civil du matériel d’auscultation et la réalisation de la route
d’accés au barrage.
Le titulaire doit remettre a part un cahier des métrés qui présente tous les calculs détaillés
des métrés qui justifient les quantités présentées dans le détail estimatif en précisant les
hypotheses de calcul prises en considération.
Les dossiers doivent comprendre les fichiers informatiques du bordereau des prix et du détail
estimatif a mettre a la disposition des entreprises pour uniformiser les offres et simplifier la
vérification avec une note d’utilisation.

ARTICLE 33 : MOYENS HUMAINS A METTRE EN CEUVRE PAR LE TITULAIRE

L’équipe projet en charge de I'exécution du marché doit nécessairement comprendre :

Un (01) chef de projet : ingénieur de formation ou équivalent, ayant une expérience minimale
de dix (10) ans dans le domaine des barrages dont au moins chef de projet d’une étude
d’importance similaire a I’étude objet de ce marché.

Un (01) expert dans le domaine du génie civil des barrages ayant une expérience minimale de
six (6) ans en tant qu’expert.

Un (01) expert dans le domaine de la géologie - géotechnique des barrages ayant une
expérience minimale de six (6) ans en tant qu’expert.

Un (01) ingénieur ou équivalent ayant une expérience professionnelle dans le domaine de
génie civil et des calculs de structures des barrages.

Un (01) ingénieur ou équivalent ayant une expérience professionnelle dans le domaine de la
géologie-géotechnique des barrages.

Un (01) ingénieur ou équivalent ayant une expérience professionnelle dans le domaine de
I'hydraulique des barrages.

Un (01) ingénieur ou équivalent ayant une expérience professionnelle dans le domaine de
I’électromécanique des barrages.

Un (01) projeteur responsable de la préparation des plans ayant une expérience
professionnelle dans le domaine des barrages.
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ARTICLE 34: BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Etude de conception du barrage Sidi Bou Idel dans la province de Marrakech

PRIX | MISSION DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL EN DHS
EN DHS (HTVA) (HTVA) EN CHIFFRES
EN CHIFFRES
1 | Etudes d’Avant Projet Sommaire U 1
(APS)
2 I Etudes d’Avant Projet Détaillé U 1
(APD)
3 i Etablissement du Dossier de U 1
Consultation des Entreprises (DCE)
Total hors TVA
Taux TVA 20%
Total TTC
=11 o [ R T
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Etude de conception du barrage Sidi Bou Idel dans la province de Marrakech

MISSION I:
PRIX :

DEFINITION:

SOUS-DETAIL DES PRIX

Etudes d’Avant Projet Sommaire

Etudes d'APS

DESIGNATION

UNITE

PRIX UNITAIRE
(HTVA)
En DH

QUANTITES

TOTAL MONTANT
(HTVA)
en DH

A: PERSONNEL

CAT1
CAT2
CAT3
CAT4
CATS
CAT6
CAT7
CAT8

[ S G G S S S G —

B: FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

ORDINATEUR
REPRODUCTION
AVION

SEJOUR
VEHICULE

—CCcmmn

Km

C : FRAIS GENERAUX

D : MARGES

TOTAL HT (A+B+C+D)

Définition et catégories:

1: Expert 2: Ingénieur chef de projet -3: Ingénieur hautement spécialisé
4: Ingénieur d'étude -5: Projeteur chef de groupe -6: Projeteur

7: Dessinateur -8: Aide-dessinateur
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Etude de conception du barrage Sidi Bou Idel dans la province de Marrakech

MISSION II:

PRIX:
DEFINITION:

SOUS-DETAIL DES PRIX

Etudes d’Avant Projet Détaillé

Etudes d'APD

DESIGNATION

UNITE

PRIX UNITAIRE
(HTVA)
En DH

QUANTITES

TOTAL MONTANT
(HTVA)
en DH

A: PERSONNEL

CAT1
CAT2
CAT3
CAT4
CATS
CAT6
CAT7
CAT8

[ S G N S SN S S —

B: FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

ORDINATEUR
REPRODUCTION
AVION

SEJOUR
VEHICULE

—CCcCmm

Km

C : FRAIS GENERAUX

D : MARGES

TOTAL HT (A+B+C+D)

Définition et catégories:

1: Expert 2: Ingénieur chef de projet -3: Ingénieur hautement spécialisé
4: Ingénieur d'étude -5: Projeteur chef de groupe -6: Projeteur

7: Dessinateur -8: Aide-dessinateur
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Etude de conception du barrage Sidi Bou Idel dans la province de Marrakech

MISSION 11

PRIX :

DEFINITION:

SOUS-DETAIL DES PRIX

Etablissement du Dossier de consultation des entreprises

Dossier de consultation des entreprises

DESIGNATION

UNITE

PRIX UNITAIRE
(HTVA)
En DH

QUANTITES

TOTAL MONTANT
(HTVA)
en DH

A: PERSONNEL

CAT1
CAT2
CAT3
CATA
CAT5
CAT6
CAT7
CATS8

L S S S S S

B: FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

ORDINATEUR
REPRODUCTION
AVION

SEJOUR
VEHICULE

—CCcmm

Km

C: FRAIS GENERAUX

D : MARGES

TOTAL HT (A+B+C+D)

Définition et catégories:

1: Expert 2: Ingénieur chef de projet -3: Ingénieur hautement spécialisé
4: Ingénieur d'étude -5: Projeteur chef de groupe -6: Projeteur

7: Dessinateur -8: Aide-dessinateur
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AOO N°.../2022/DAH

Objet : Etude de conception du barrage Sidi Bou ldel dans la province de Marrakech.

Montant du marché :
EN CRITEIES & aeeeeeeeieenereeecenereescsseeeesessssaeaessessssssessesssssssnsesssssssesssssssssssesesssssseassssssssassnsseae DHTTC

En lettres :

Dressé par Lu et accepté par

Date Date
Vérifié par Présenté par

Directeur gés Aména e

~haf da Mivision Conception g - enagements

Chef de | "v"_%'_* 'I_ J_-'f-'r"_‘y”‘__c_ Hyoraugues__\w':n Grim

des Dwvrages Hydrall e g

M A__~ >
o

/ Sign€ Zatdelkar
Giané : Imad BENALI 4 Abdelkarim Ait Indad

/’.
Date Date

Approuvé par Visa

Date Date
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